



**EDITAL DE RETIFICAÇÃO  
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 62/2018  
TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2018  
TIPO: MENOR PREÇO  
Execução de projeto elétrico das três escolas municipais**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL-RS, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, após exame do Anexo X – Cronograma Físico-financeiro constante no EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 62/2018 / TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2018, que:

I. Retifica-se o ANEXO X – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, passando este a constar conforme Anexo I deste edital.

II. A presente retificação implica, por reflexo, nas seguintes alterações:

a) O ITEM 1.1 do EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 62/2018 / TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2018 passa a ter a seguinte redação:

**1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:**

**1.1.** Até às **8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos**, do dia **06 de novembro de 2018**, na Rua Doutor Montaury, nº 10 - Centro, Mariana Pimentel/RS - CEP 92.900-000 para entrega do Envelope nº 01, com os documentos de habilitação e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares.

b) Altera-se também os item 2.1 do referido Edital, que passa a ter a seguinte redação:

**2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA**

**2.1.** Às **9 (nove) horas**, do dia **06 de novembro de 2018**, no setor de licitações localizado no Rua Doutor Montaury, nº 10, Centro, Mariana Pimentel/RS, CEP 92.900-000 terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação.



**MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL**  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

---

Mantem-se as demais disposições previstas EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 62/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018.

Nada mais.

Mariana Pimentel, 18 de novembro de 2018.

Luiz Renato Mileski Gonczoroski  
Prefeito Municipal

O presente Edital se encontra  
examinado e aprovado pela  
Assessoria Jurídica.

Em \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assessoria Jurídica



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2018  
ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EMEF JOÃO ZIULKOSKI FILHO

ANDAR TERREO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$ MATERIAL C/ BDI	VALOR R\$ MÃO DE OBRA C/ BDI	VALOR R\$ TOTAL C/ BDI	SEMANA 01			SEMANA 02			SEMANA 03			SEMANA 04			SOMATÓRIO	
					R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$	%
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA				
1.0	Condutos de passagem	6699,00	8611,73	10.310,73	3.848,60	1805,80	50,00%	3.848,60	1805,80	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10.310,73	100,00%
2.0	Quadros de Distribuição	3331,23	491,86	3.822,88	892,81	122,91	25,00%	892,81	122,91	25,00%	892,81	122,91	25,00%	892,81	122,91	25,00%	3.822,88	100,00%
3.0	Cabos	13222,30	8387,81	19.589,81	3.806,68	1591,90	25,00%	3.806,68	1591,90	25,00%	3.806,68	1591,90	25,00%	3.806,68	1591,90	25,00%	19.589,81	100,00%
4.0	Modulos Embutidos	798,49	1698,19	2.398,68	268,60	497,70	33,00%	268,60	497,70	33,00%	271,48	512,78	34,00%	0,00	0,00	0,00%	2.398,67	100,00%
5.0	Modulos Sobrepor	223,84	188,43	392,28	228,84	168,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	392,27	100,00%
6.0	Iluminação	15425,39	2887,89	18.823,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.712,88	1448,99	50,00%	7.712,88	1448,99	50,00%	18.323,38	100,00%
TOTAL PARCIAL					7.975,23	4.186,80		7.751,39	4.018,37		12.122,57	3.676,58		11.851,08	3.163,80			
TOTAL GERAL					12.162,03	22,22%		11.769,76	21,50%		15.799,15	28,86%		15.014,88	27,43%			
TOTAL ACUMULADO		38700,24	16046,69	54746,83	12.162,03	22,22%	11.769,76	43,71%	15.799,15	72,57%	15.014,88	100,00%						
BDI		0,25																

2º ANDAR																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$ MATERIAL C/ BDI	VALOR R\$ MÃO DE OBRA C/ BDI	VALOR R\$ TOTAL C/ BDI	SEMANA 01			SEMANA 02			SEMANA 03			SEMANA 04			SOMATÓRIO	
					R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$	%
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M. OBRA				
2.0	Condutos de passagem	874,11	694,81	1.408,93	487,08	297,41	50,00%	487,08	297,41	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.408,94	100,00%
3.0	Quadros de Distribuição	367,45	98,16	468,81	91,88	24,04	25,00%	91,88	24,04	25,00%	91,88	24,04	25,00%	91,88	24,04	25,00%	468,80	100,00%
4.0	Cabos	3025,05	1887,64	4.822,69	768,28	474,38	25,00%	768,28	474,38	25,00%	768,28	474,38	25,00%	768,28	474,38	25,00%	4.822,59	100,00%
5.0	Modulos Embutidos	577,40	1082,83	1.840,08	180,64	350,87	33,00%	180,64	350,87	33,00%	186,82	361,29	34,00%	0,00	0,00	0,00%	1.840,03	100,00%
6.0	Modulos Sobrepor	51,73	71,43	123,16	61,78	71,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	123,16	100,00%
7.0	Iluminação	8870,81	1667,11	10.427,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.436,41	778,50	50,00%	4.436,41	778,50	50,00%	10.427,94	100,00%
TOTAL PARCIAL					1.527,45	1.187,93	4,96%	1.475,72	1.116,50	4,74%	5.479,85	1.638,27	13,00%	5.283,53	1.276,98	11,98%		
TOTAL GERAL					2.715,38			2.592,22			7.118,12			6.560,51				
TOTAL ACUMULADO		13788,66	6218,88	18988,23	2.715,38	4,96%	2.592,22	9,69%	7.118,12	22,70%	6.560,51	34,68%						
BDI		0,25																



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EMEF ANA BAROK

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$ MATERIAL C/ BDI	VALOR R\$ MÃO DE OBRA C/ BDI	VALOR R\$ TOTAL C/ BDI	SEMANA 01			SEMANA 02			SEMANA 03			SEMANA 04			SOMATÓRIO	
					R\$			R\$			R\$			R\$			R\$	%
					MATERIAL	M. OBRA	%	MATERIAL	M. OBRA	%	MATERIAL	M. OBRA	%	MATERIAL	M. OBRA	%		
1.0	Remoção de pontos elétricos	0,00	917,39	917,39	0,00	302,74	33,00%	0,00	302,74	33,00%	0,00	311,91	34,00%	0,00	0,00	0,00%	917,39	100,00%
2.0	Conduitos de passagem	6624,81	5122,53	11.747,34	3.312,41	2561,26	50,00%	3.312,41	2561,26	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.747,34	100,00%
3.0	Quadros de Distribuição	4864,56	907,18	5.771,74	1.216,14	226,79	25,00%	1.216,14	226,79	25,00%	1.216,14	226,79	25,00%	1.216,14	226,79	25,00%	5.771,72	100,00%
4.0	Cabos	14440,96	5967,69	20.408,65	3.610,24	1491,92	25,00%	3.610,24	1491,92	25,00%	3.610,24	1491,92	25,00%	3.610,24	1491,92	25,00%	20.408,64	100,00%
5.0	Modulos Embutidos	1104,85	1096,00	2.200,85	364,60	361,68	33,00%	364,60	361,68	33,00%	375,65	372,64	34,00%	0,00	0,00	0,00%	2.200,85	100,00%
6.0	Modulos Sobrepor	219,74	243,18	462,91	219,74	243,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	462,92	100,00%
7.0	Iluminação	22645,91	3502,48	26.148,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11.322,96	1751,24	50,00%	11.322,96	1751,24	50,00%	26.148,40	100,00%
TOTAL PARCIAL					8.723,13	5.187,57		8.503,39	4.944,39		16.524,99	4.154,50		16.149,34	3.469,95			
TOTAL GERAL					13.910,70		20,56%	13.447,78		19,88%	20.679,49		30,57%	19.619,29		29,00%		
TOTAL ACUMULADO					49900,84	17756,43	67657,26	13.910,70	20,56%	13.447,78	40,44%	20.679,49	71,00%	19.619,29	100,00%			
BDI		0,25																



MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL  
PODER EXECUTIVO  
Estado do Rio Grande do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EMEF DOM PEDRO II

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$ MATERIAL C/ BDI	VALOR R\$ MÃO DE OBRA C/ BDI	VALOR R\$ TOTAL C/ BDI	SEMANA 01			SEMANA 02			SEMANA 03			SEMANA 04			SOMATÓRIO	
					R\$			R\$			R\$			R\$			R\$	%
					MATERIAL	M. OBRA	%	MATERIAL	M. OBRA	%	MATERIAL	M. OBRA	%	MATERIAL	M. OBRA	%		
																	R\$	R\$
1.0	Remoção de pontos elétricos	0,00	487,73	487,73	0,00	160,95	33,00%	0,00	160,95	33,00%	0,00	165,83	34,00%	0,00	0,00	0,00%	487,73	100,00%
2.0	Condutores de passagem	3184,76	1984,76	5.169,53	1.592,38	992,38	50,00%	1.592,38	992,38	50,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.169,52	100,00%
3.0	Quadros de Distribuição	3596,71	621,35	4.218,06	899,18	155,34	25,00%	899,18	155,34	25,00%	899,18	155,34	25,00%	899,18	155,34	25,00%	4.218,08	100,00%
4.0	Cabos	9274,43	4746,56	14.020,99	2.318,61	1186,64	25,00%	2.318,61	1186,64	25,00%	2.318,61	1186,64	25,00%	2.318,61	1186,64	25,00%	14.021,00	100,00%
5.0	Modulos Embudidos	527,10	525,09	1.052,19	173,94	173,28	33,00%	173,94	173,28	33,00%	179,21	178,53	34,00%	0,00	0,00	0,00%	1.052,18	100,00%
6.0	Modulos Sobrepor	113,11	129,46	242,58	113,11	129,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	242,57	100,00%
7.0	Iluminação	12606,23	2214,29	14.820,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.303,11	1107,14	50,00%	6.303,11	1107,14	50,00%	14.820,50	100,00%
TOTAL PARCIAL					5.097,22	2.798,05		4.984,11	2.668,59		9.700,11	2.793,48		9.520,90	2.449,12			
TOTAL GERAL					7.895,27	19,73%		7.652,70	19,13%		12.493,59	31,22%		11.970,02	29,92%			
TOTAL ACUMULADO					29302,34	10709,24	40011,58	7.895,27	19,73%	7.652,70	38,86%	12.493,59	70,08%	11.970,02	100,00%			
BDI		0,25																